




Tevékenység Bruttó költség Funkció Támogatás
1. Tevékenység Játszótér kialakítása VÁROSI

100% Nettó pontosan Bruttó pontosan ÁFA ADATLAPBAN rögzített Költségek Bruttó költség Támogatás Költs.tábla
Eszközök 2 858 600 Ft 3 630 422 Ft 3 630 422 Ft 2 858 600,00 Ft 3 630 422,00 Ft 771 822 Ft Projekt elıkészítés (tan.) 4 074 500,00000 Ft 4 074 500,00000 Ft
Területelıkészítés 12 943 150 Ft 16 437 801 Ft 16 437 801 Ft 12 943 150,00 Ft 16 437 800,50 Ft ####### Projekt elıkészítés (terv.) 656 000,00000 Ft 656 000,00000 Ft
Építés 8 544 260 Ft 10 851 210 Ft 10 851 210 Ft 8 544 260,00 Ft 10 851 210,20 Ft ####### Projekt elıkészítés (közbesz.) 762 000,00000 Ft 762 000,00000 Ft
Mőszaki ellenır 286 356 Ft 286 356 Ft 286 356 Ft 286 356,30 Ft 286 356,30 Ft 0 Ft Projektmenedzsment 1 270 000,00000 Ft 1 270 000,00000 Ft
Közbeszerzés 296 758 Ft 376 882 Ft 376 882 Ft 296 757,84 Ft 376 882,46 Ft 80 125 Ft Eszközbeszerzés 4 326 548,37000 Ft 4 326 548,37000 Ft
IVS 1 264 740 Ft 1 580 925 Ft 1 580 925 Ft 1 264 740,31 Ft 1 580 925,39 Ft 316 185 Ft Építés 39 377 238,99000 Ft 38 174 754,99000 Ft
Funkcióanalízis 286 356 Ft 363 672 Ft 363 672 Ft 286 356,30 Ft 363 672,50 Ft 77 316 Ft Terület elıkészítés 17 801 201,38000 Ft 17 801 201,38000 Ft
PM 477 260 Ft 606 121 Ft 606 121 Ft 477 260,49 Ft 606 120,83 Ft 128 860 Ft Könyvvizsgálat 203 200,00000 Ft 203 200,00000 Ft
Könyvvizsgálat 76 362 Ft 96 979 Ft 96 979 Ft 76 361,68 Ft 96 979,33 Ft 20 618 Ft Nyilvánosság 469 900,00000 Ft 469 900,00000 Ft
Tervezés 257 190 Ft 324 455 Ft 324 455 Ft 257 190,13 Ft 324 455,24 Ft 67 265 Ft Mőszaki ellenır 600 000,00000 Ft 600 000,00000 Ft
Nyilvánosság 176 586 Ft 224 265 Ft 224 265 Ft 176 586,38 Ft 224 264,71 Ft 47 678 Ft 69 540 588,74 Ft 68 338 104,74 Ft

27 467 619 Ft 34 779 089 Ft 34 779 089 Ft 34 779 089 Ft 20 683 074,00 Ft

2. Tevékenység
Közterület megújítása, sétány és 

parkolók kialakítása VÁROSI
100%

Eszközök 548 131 Ft 696 126,37 Ft 696 126 Ft 548 131,00 Ft 696 126,37 Ft 147 995 Ft
Területelıkészítés 1 073 544 Ft 1 363 400,88 Ft 1 363 401 Ft 1 073 544,00 Ft 1 363 400,88 Ft 289 857 Ft
Építés 20 883 377 Ft 26 521 888,79 Ft 26 521 889 Ft 20 883 377,00 Ft 26 521 888,79 Ft #######
Mőszaki ellenır 292 613 Ft 292 613,33 Ft 292 613 Ft 292 613,33 Ft 292 613,33 Ft 0 Ft
Közbeszerzés 303 242 Ft 385 117,54 Ft 385 118 Ft 303 242,16 Ft 385 117,54 Ft 81 875 Ft
IVS 1 292 376 Ft 1 615 469,42 Ft 1 615 469 Ft 1 292 375,54 Ft 1 615 469,42 Ft 323 094 Ft
Funkcióanalízis 292 613 Ft 371 618,93 Ft 371 619 Ft 292 613,33 Ft 371 618,93 Ft 79 006 Ft
PM 487 689 Ft 619 364,88 Ft 619 365 Ft 487 688,88 Ft 619 364,88 Ft 131 676 Ft
Könyvvizsgálat 78 030 Ft 99 098,38 Ft 99 098 Ft 78 030,22 Ft 99 098,38 Ft 21 068 Ft
Tervezés 262 810 Ft 331 544,76 Ft 331 545 Ft 262 809,87 Ft 331 544,76 Ft 68 735 Ft
Nyilvánosság 180 445 Ft 229 165,01 Ft 229 165 Ft 180 444,89 Ft 229 165,01 Ft 48 720 Ft

25 694 870 Ft 32 525 408 Ft 32 525 408 Ft 32 525 408 Ft 48 448 214,00 Ft

5. Tevékenység Iroda felújítása GAZDASÁGI
40%

Építés 2 004 140 Ft 2 004 140,00 Ft 801 656 Ft 2 004 140,00 Ft 2 004 140,00 Ft 0 Ft
Mőszaki ellenır 21 030 Ft 21 030,37 Ft 21 030 Ft 21 030,37 Ft 21 030,37 Ft 0 Ft
IVS 92 884 Ft 116 105,19 Ft 116 105 Ft 92 884,15 Ft 116 105,19 Ft 23 221 Ft
Funkcióanalízis 21 030 Ft 26 708,58 Ft 26 709 Ft 21 030,37 Ft 26 708,58 Ft 5 678 Ft
PM 35 051 Ft 44 514,29 Ft 44 514 Ft 35 050,62 Ft 44 514,29 Ft 9 464 Ft
Könyvvizsgálat 5 608 Ft 7 122,29 Ft 7 122 Ft 5 608,10 Ft 7 122,29 Ft 1 514 Ft
Nyilvánosság 12 969 Ft 16 470,29 Ft 16 470 Ft 12 968,73 Ft 16 470,29 Ft 3 502 Ft

2 192 712 Ft 2 236 091 Ft 1 033 607 Ft 1 033 607 Ft 2 844 326,00 Ft

Támogatás ###########
Önerı 1 202 484,740 Ft

69 540 589 Ft
Játszótér 27 289 011 Ft 47,73%
Sétány 27 885 290 Ft 48,77% 55 174 300 Ft
Iroda 2 004 140 Ft 3,51%

57 178 440 Ft 100,00%

Eszközbeszerzés 3 406 731,00 Ft 4 326 548,37 Ft 6,22% 20,00%

Nettó Bruttó ÁFA Támogatási intenzitás
Közbeszerzés 600 000 Ft 762 000 Ft 1,10% 2,00% 162 000 Ft 100,00%
Tervezés 520 000 Ft 656 000 Ft 0,94% 136 000 Ft 100,00%
IVS 2 650 000 Ft 3 312 500 Ft 4,76% 662 500 Ft 100,00%
Funkcióanalízis 600 000 Ft 762 000 Ft 1,10% 162 000 Ft 100,00%
PM 1 000 000 Ft 1 270 000 Ft 1,83% 2,00% 270 000 Ft 100,00%
Könyvvizsgálat 160 000 Ft 203 200 Ft 0,29% 0,50% 43 200 Ft 100,00%
Nyilvánosság 370 000 Ft 469 900 Ft 0,68% 1,00% 99 900 Ft 100,00%
Mőszaki ellenır 600 000 Ft 600 000 Ft 1,52% 1,50% 0 Ft 100,00%

6 500 000 Ft 8 035 600 Ft

69 540 588,74 Ft OK

Új közösségi színterek kialakítása és a településkép javítása Enyingen
KDOP-3.1.1/C-11 - Enying

4 000 000 Ft

61 504 988,74 Ft



Eszköz Darabszáma Nettó Összes nettó Bruttó Összes bruttó
Dzsungel vár 1 906 400 Ft 906 400 Ft 1 151 128 Ft 1 151 128 Ft

Mérleghinta 1 91 300 Ft 91 300 Ft 115 951 Ft 115 951 Ft

Dzsingel hinta 1 207 900 Ft 207 900 Ft 264 033 Ft 264 033 Ft

Homokozó 1 33 000 Ft 33 000 Ft 41 910 Ft 41 910 Ft

Pad 17 60 000 Ft 1 020 000 Ft 76 200 Ft 1 295 400 Ft

Hulladéktároló 10 50 000 Ft 500 000 Ft 63 500 Ft 635 000 Ft

Sakkasztal 2 50 000 Ft 100 000 Ft 63 500 Ft 127 000 Ft

2 858 600 Ft 3 630 422 Ft

Eszköz Darabszáma Nettó Összes nettó Bruttó Összes bruttó
Pad 5 41 154 Ft 205 770 Ft 52 266 Ft 261 328 Ft

Hulladéktároló 11 17 100 Ft 188 100 Ft 21 717 Ft 238 887 Ft

Biciklitároló 4 25 764 Ft 103 056 Ft 32 720 Ft 130 881 Ft

Játék 1 51 205 Ft 51 205 Ft 65 030 Ft 65 030 Ft

496 926 Ft 696 126 Ft

Játszótér eszközei

Sétány eszközök


